



**BULLETIN DE CLARIFICATIONS N°01**

**Travaux d'aménagement et de réhabilitation du Boulevard de la Paix et de la Voie  
Express de Yopougon**

Conformément à la clause 8.1 des Instructions aux Soumissionnaires dans le cadre du Dossier d'Appel d'Offres référencé ci-dessus, MCA-Côte d'Ivoire répond aux questions (Q1 à Q7) posées par les Soumissionnaires avant la conférence préalable.

| Questions/Réponses  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q1</b>           | Étant donné que cet appel d'offres a été lancé au cours du second semestre 2022 et que les entreprises ont déjà clôturé leurs comptes 2021, nous demandons par la présente que les années 2019, 2020 et 2021 soient prises en compte pour l'évaluation financière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>R1</b>           | MCA-Côte d'Ivoire a demandé de fournir les états financiers de 2018, 2019 et 2020 par manque de certitude que les états financiers de 2021 soient disponibles dans différents pays. Toutefois, les états financiers 2019, 2020 et 2021 seront pris en compte dans l'analyse de la capacité financière si le soumissionnaire les fournit dans son offre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Q2</b>           | <ol style="list-style-type: none"><li>Après avoir téléchargé le DAO, nous voulons être rassurés de posséder la totalité des pièces graphiques. Pouvez-vous nous transmettre la liste des plans du lot 1 et du lot 2 ?</li><li>Pouvez-vous nous transmettre la liste des entreprises agréées par la SODECI pour le déplacement des réseaux d'AEP ?</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>R2</b>           | <ol style="list-style-type: none"><li>En téléchargeant le DAO, vous êtes assurés de disposer de la totalité des pièces graphiques. La liste des plans du Lot 1 et du Lot 2 peut être téléchargée via Dropbox par les liens :<br/><a href="https://www.dropbox.com/s/h3xbcl6dn6oz9l/Liste%20des%20plans%20LOT%201%20BPAIX.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/h3xbcl6dn6oz9l/Liste%20des%20plans%20LOT%201%20BPAIX.pdf?dl=0</a><br/><br/><a href="https://www.dropbox.com/s/d3rnrqeyl3hq6w8/Liste%20des%20plans%20LOT%202%20Yop%20Express.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/d3rnrqeyl3hq6w8/Liste%20des%20plans%20LOT%202%20Yop%20Express.pdf?dl=0</a> .</li><li><b>Liste des entreprises agréées par la SODECI</b> : celle-ci sera diffusée dans les prochains jours.</li></ol>                                                           |
| <b>Q3</b>           | <ol style="list-style-type: none"><li>Pouvez-vous nous fournir un planning de libération des emprises pour l'ensemble des travaux ?</li><li>Avez-vous l'accord des concessionnaires que le dévoiement des réseaux se fera par petits tronçons (avec des raccordements provisoires) compte tenu du phasage des travaux ?</li><li>Quelle disposition est prévue en cas de retard dans le planning imputable à la non-disponibilité des concessionnaires ?</li><li>Une filière d'évacuation des terres polluées aux abords des stations-services, des garages et des zones de stockage de véhicules a-t-elle été identifiée ? nous communiquer le site le cas échéant.</li><li>Pouvez-vous nous préciser le nombre d'expériences à fournir pour le critère « <i>Expériences spécifiques au cours des dix (10) dernières années</i> »</li></ol> |
| <b><u>Lot 1</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Questions/Réponses                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                                                                                                                                  | <table><tr><th>Critères, sous-critères</th><th>Points</th></tr><tr><td><b>1.3 Expériences spécifiques au cours des dix (10) dernières années</b></td><td></td></tr><tr><td>1.3.1 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant le fraisage d'au moins 6.000 m3 de revêtement bitumineux</td><td>4</td></tr><tr><td>1.3.2 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant la pose d'au moins 6.500 m3 de revêtement bitumineux (béton bitumineux semi-grenu BBSG ou à module élevé BBME)</td><td>4</td></tr><tr><td>1.3.3 Achèvement satisfaisant de contrats de construction et/ou réhabilitation de ponts et d'ouvrages d'art</td><td>4</td></tr><tr><td>1.3.5 Expériences en travaux de déplacement de réseaux d'utilité publique (fibre optique, téléphone, eau, électricité, gaz, pétrole, etc.)</td><td>3</td></tr></table>    | Critères, sous-critères | Points | <b>1.3 Expériences spécifiques au cours des dix (10) dernières années</b> |  | 1.3.1 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant le fraisage d'au moins 6.000 m3 de revêtement bitumineux  | 4 | 1.3.2 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant la pose d'au moins 6.500 m3 de revêtement bitumineux (béton bitumineux semi-grenu BBSG ou à module élevé BBME)   | 4 | 1.3.3 Achèvement satisfaisant de contrats de construction et/ou réhabilitation de ponts et d'ouvrages d'art | 4 | 1.3.5 Expériences en travaux de déplacement de réseaux d'utilité publique (fibre optique, téléphone, eau, électricité, gaz, pétrole, etc.) | 3 |  |
| Critères, sous-critères                                                                                                                                                          | Points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| <b>1.3 Expériences spécifiques au cours des dix (10) dernières années</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| 1.3.1 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant le fraisage d'au moins 6.000 m3 de revêtement bitumineux                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| 1.3.2 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant la pose d'au moins 6.500 m3 de revêtement bitumineux (béton bitumineux semi-grenu BBSG ou à module élevé BBME)   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| 1.3.3 Achèvement satisfaisant de contrats de construction et/ou réhabilitation de ponts et d'ouvrages d'art                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| 1.3.5 Expériences en travaux de déplacement de réseaux d'utilité publique (fibre optique, téléphone, eau, électricité, gaz, pétrole, etc.)                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| <b>Lot 2</b>                                                                                                                                                                     | <table><tr><th>Critères, sous-critères</th><th>Points</th></tr><tr><td><b>1.3 Expériences spécifiques au cours des dix (10) dernières années</b></td><td></td></tr><tr><td>1.3.1 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant le fraisage d'au moins 14.000 m³ de revêtement bitumineux</td><td>4</td></tr><tr><td>1.3.2 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant la pose d'au moins 13. 000 m³ de revêtement bitumineux (béton bitumineux semi-grenu BBSG ou à module élevé BBME)</td><td>4</td></tr><tr><td>1.3.3 Achèvement satisfaisant de contrats de construction et/ou réhabilitation de ponts et d'ouvrages d'art</td><td>4</td></tr><tr><td>1.3.5 Expériences en travaux de déplacement de réseaux d'utilité publique (fibre optique, téléphone, eau, électricité, gaz, pétrole, etc.)</td><td>3</td></tr></table> | Critères, sous-critères | Points | <b>1.3 Expériences spécifiques au cours des dix (10) dernières années</b> |  | 1.3.1 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant le fraisage d'au moins 14.000 m³ de revêtement bitumineux | 4 | 1.3.2 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant la pose d'au moins 13. 000 m³ de revêtement bitumineux (béton bitumineux semi-grenu BBSG ou à module élevé BBME) | 4 | 1.3.3 Achèvement satisfaisant de contrats de construction et/ou réhabilitation de ponts et d'ouvrages d'art | 4 | 1.3.5 Expériences en travaux de déplacement de réseaux d'utilité publique (fibre optique, téléphone, eau, électricité, gaz, pétrole, etc.) | 3 |  |
| Critères, sous-critères                                                                                                                                                          | Points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| <b>1.3 Expériences spécifiques au cours des dix (10) dernières années</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| 1.3.1 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant le fraisage d'au moins 14.000 m³ de revêtement bitumineux                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| 1.3.2 Achèvement satisfaisant de contrats de travaux comprenant la pose d'au moins 13. 000 m³ de revêtement bitumineux (béton bitumineux semi-grenu BBSG ou à module élevé BBME) | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| 1.3.3 Achèvement satisfaisant de contrats de construction et/ou réhabilitation de ponts et d'ouvrages d'art                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
| 1.3.5 Expériences en travaux de déplacement de réseaux d'utilité publique (fibre optique, téléphone, eau, électricité, gaz, pétrole, etc.)                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |
|                                                                                                                                                                                  | <div>6. Par le biais de quels prix seront rémunérés les dispositions nécessaires aux accès aux commerces, domiciles et lieux publics ainsi que les zones de stationnement provisoires ?</div> <div>7. Les travaux de nuits sont-ils autorisés ? nous préciser le type de travaux autorisés le cas échéant.</div> <div>8. Au niveau du dalot du Banco, il est prévu le dévoiement d'un pipeline ; toutes les autorisations nécessaires sont-elles obtenues ?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                                                           |  |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |   |  |

| Questions/Réponses |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R3</b>          | <p>1. <b>[Libération des emprises]</b> : La libération des emprises est réalisée suivant le principe décrit dans le DAO 2. <b>Annexe à la Lettre de soumission de l'offre financière</b> à la sous-clause des Conditions Contractuelles « <b>Droit d'accès au Site 2.1</b> ». Cette sous-clause est spécifique à chaque Lot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Le planning de libération des emprises disponible actuellement correspond aux phases obligatoires décrites dans les DAO et le DESC. La libération des emprises subséquente s'exécutera en fonction du planning de l'entreprise respectant les contraintes indiquées au DESC.</i></li> </ul> <p>2. <b>[Dévoisement/sécurisation des réseaux]</b> : Les concessionnaires sont suffisamment sensibilisés à la nature et aux contraintes de travaux envisagées dans le cadre du projet. Toutefois une coordination permanente est mise en place par MCA-Côte d'Ivoire avec les concessionnaires pour assurer une maîtrise de cette problématique.</p> <p>3. <b>[Dévoisement/sécurisation des réseaux]</b> : La responsabilité des travaux, et en particulier ceux de dévoisement/sécurisation des réseaux <b>incombe à l'entrepreneur</b>. Sa planification doit tenir compte des temps de mobilisation des concessionnaires. Le maître d'ouvrage met en place un appui permanent pour aider à réaliser ces travaux dans les meilleures conditions.</p> <p>4. <b>[Terres polluées]</b> : Une analyse des capacités techniques des acteurs du secteur des Déchets et des prestataires agréés par l'ANAGED, le CIAPOL et la Direction des Déchets Industriels et substances chimiques a été faite dans le cadre de l'Etude d'impact Environnemental et social (EIES) du projet ATP. Cette analyse est incluse dans le Chapitre du Plan de gestion des Déchets générés par les activités de ATP.</p> <p>Les résultats de l'Analyse et la liste de tous les prestataires (Raison sociale, Contact téléphonique, adresse physique et Cartes de localisation des différents sites) seront mis à la disposition des soumissionnaires à travers l'EIES avant la date du démarrage des travaux comme il est mentionné dans le fascicule Abis.</p> <p><b>NB : Une version provisoire de l'EIES sera mise à la disposition des soumissionnaires dans les délais requis avant le dépôt des offres.</b></p> <p>5. <b>[Expériences spécifiques au cours des dix (10) dernières années]</b> : Ce critère ne limite pas le nombre maximum d'expérience à satisfaire. Cependant, les soumissionnaires sont encouragés à fournir le maximum d'expériences pertinentes sur chaque ligne de critère pour obtenir le maximum de points sur la ligne concernée conformément à la grille d'évaluation.</p> <p>6. <b>[Rémunération contraintes de site/accessibilités]</b> : Le prix 8.09 de la Famille A « Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales » rémunère principalement ces dispositions nécessaires pour assurer l'accessibilité des riverains. Par ailleurs ces dispositions sont également rémunérées dans les lignes de prix des activités impliquant des contraintes d'accessibilité (terrassment, fouilles, etc.) sous la bannière toutes sujétions de réalisation.</p> <p>7. <b>[Travaux de nuit]</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, les travaux de nuit sont autorisés et sont laissés à l'appréciation de l'Entrepreneur. Ceux-ci doivent suivre la réglementation appliquée en Côte d'Ivoire, être justifiés et approuvés par l'Ingénieur de Supervision.</li> <li>• Dans le BPU, certaines tâches sont indiquées être réalisées de nuit de préférence. Par exemple pour le lot 1; les G 101.00 à le G 103.00, le G 109.00 .... Le G 302.00, H4 1.01, H4 2.03, ....., H4 2504.00.....</li> </ul> <p>8. <b>[Dalot du Banco]</b> : le principe du dévoisement du pipeline a été étudié avec la collaboration de l'exploitant PETROCI. Par conséquent, l'obtention des autorisations ne posera pas de problèmes ainsi que la collaboration de PETROCI avant et durant les travaux.</p> |

| Questions/Réponses |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q4</b>          | Nous avons relevé ce qui suit concernant le fascicule H5 du Boulevard de la Paix (Cf. fichier joint) : le fichier est intitulé « 26. Fascicule H5 - Eclairage public – BPAIX » mais son contenu est plutôt celui du « 25. Fascicule H4 - Signalisations horizontale et verticale provisoires – BPAIX ». Pouvez-vous nous fournir le fascicule H5 du Boulevard de la Paix ? |
| <b>R4</b>          | Effectivement, le bon Fascicule H5 - Éclairage public sera fourni dans l'addendum du DAO.<br><br><b>Un addendum au DAO sera diffusé par MCA-Côte d'Ivoire dans les prochains jours.</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Q5</b>          | Un projet de reconstruction/réhabilitation d'ouvrage d'art sur une artère principale avec aménagement des voies d'accès peut-il être considéré comme une référence pertinente ?                                                                                                                                                                                            |
| <b>R5</b>          | Un projet de « reconstruction/réhabilitation » d'un ouvrage d'art sur une artère principale peut constituer une référence pertinente à condition qu'elle soit conforme aux exigences de similarité et/ou d'envergure et/ou de spécificité et/ou de localisation dans une zone urbaine <sup>1</sup> .                                                                       |
| <b>Q6</b>          | Le terme "reconstruction/réhabilitation" implique-t-il qu'un projet de construction neuf n'est pas considéré comme une référence pertinente ?                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>R6</b>          | Le terme « reconstruction/réhabilitation » peut inclure des constructions neuves à condition qu'elles soient conformes aux exigences de similarité et/ou d'envergure et/ou de spécificité et/ou de localisation dans une zone urbaine.                                                                                                                                     |
| <b>Q7</b>          | Je n'ai pas pu participer à la réunion de pré-soumission du 29 juillet. <b>J'aimerais savoir comment faire pour la suite, plus précisément si je dois avoir un papier attestant que j'ai fait la visite et qui va être joint à la soumission.</b>                                                                                                                          |
| <b>R7</b>          | La participation à la réunion de pré-soumission n'est pas obligatoire. Par conséquent, aucune exigence n'est requise pour participer à cette compétition.                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Zone urbaine telle que définie dans le DAO