



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
CÔTE D'IVOIRE
LABORATOIRE
D'EXCELLENCE

Addendum N° 02 à la Demande de Propositions

Référence : MCA-CI/CONSULT/QCBS/015

Recrutement d'un Consultant pour des services de conseil en transaction pour le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un Centre Logistique pour le Stationnement des Camions en Partenariat Public Privé (PPP)

19 novembre 2021

Le présent Addendum N°02 à la Demande de Propositions Réf. MCA-CI/CONSULT/QCBS/015 est émis conformément aux Instructions aux Consultants (ITC) - Clause 9, pour modifier la Demande de Propositions.

La Demande de Propositions et son Addendum N.01 sont modifiés comme suit :

➤ **Lettre d'invitation à soumettre des propositions**

Supprimer :

Les Propositions doivent être déposées comme indiqué au point 17 des IC, au plus tard le **23 novembre 2021 à 15h00 – heure Abidjan.**

Remplacer par :

Les Propositions doivent être déposées comme indiqué au point 17 des IC, au plus tard le **30 novembre 2021 à 15h00 – heure Abidjan.**

➤ **Section II - Données particulières de la demande de propositions, Clause IC 20.1:**

Clause IC 17.3(g)

Supprimer :

Dans le cas où un Soumissionnaire soumet, sa Proposition Technique protégée par un mot de passe, le mot de passe doit être envoyé au plus tard **15 minutes avant l'heure limite de soumission des Propositions** - heure locale de **MCA-Côte d'Ivoire** le **23 novembre 2021 à 15h00** heure Abidjan à l'adresse électronique suivante : MCACoteIvoirePA@cardno.com

Remplacer :

Dans le cas où un Soumissionnaire soumet, sa Proposition Technique protégée par un mot de passe, le mot de passe doit être envoyé au plus tard **15 minutes avant l'heure limite de soumission des Propositions** - heure locale de **MCA-Côte d'Ivoire** le **30 novembre 2021 à 15h00** heure Abidjan à l'adresse électronique suivante : MCACoteIvoirePA@cardno.com

Clause IC 18.1

Supprimer :

Les propositions doivent être soumises électroniquement au plus tard le **23 novembre 2021 à 15h00 (Heure d'Abidjan Côte d'Ivoire)** via le Lien de Demande de Fichier indiqué à la sous-clause 17.3 (c).

Remplacer :

Les propositions doivent être soumises électroniquement au plus tard le **30 novembre 2021 à 15h00 (Heure d'Abidjan Côte d'Ivoire)** via le Lien de Demande de Fichier indiqué à la sous-clause 17.3 (c).

Clause IC 21.1

Supprimer :

L'ouverture des propositions techniques se déroulera via une réunion en ligne sur la plateforme zoom.us (www.Zoom.us) le **23 novembre à 15h30 (Heure d'Abidjan Côte d'Ivoire)**.

Un courriel sera envoyé avec les instructions de dépouillement des soumissions aux Consultants ayant soumissionné.

Le Procès-verbal de la séance d'ouverture des propositions techniques sera envoyé à tous les consultants ayant soumissionné à la date limite indiquée à la clause IC 21.5.

Remplacer par :

L'ouverture des propositions techniques se déroulera via une réunion en ligne sur la plateforme zoom.us (www.Zoom.us) le **30 novembre 2021 à 15h30 (Heure d'Abidjan Côte d'Ivoire)**.

Un courriel sera envoyé avec les instructions de dépouillement des soumissions aux Consultants ayant soumissionné.

Le Procès-verbal de la séance d'ouverture des propositions techniques sera envoyé à tous les consultants ayant soumissionné à la date limite indiquée à la clause IC 21.5.

➤ **Section V – Termes de Référence (TdR)**

PHASE 1B : Préparer un dossier commercial et faire la promotion du projet

La Tâche 15 est supprimée et remplacée par :

Tâche 15 : Elaborer le rapport global de l'étude de faisabilité économique du Centre Logistique pour le Stationnement des Camions

- Présenter l'étude de faisabilité économique du Centre Logistique en un document unique, incluant les principales conclusions et recommandations des Livrables (1), (2), 3a, 3b et 3c.
- Appuyer l'autorité contractante dans le cadre du processus de validation de l'étude de faisabilité économique par les parties prenantes.

NB: à l'issue de l'étude de faisabilité, les situations suivantes peuvent se présenter :

- 1) Si le Centre Logistique pour le stationnement des camions est commercialement viable en tant que PPP, le conseiller en transaction passera à l'étape suivante de la passation du PPP, du montage et du bouclage des financements ;
- 2) Si le Centre Logistique pour le stationnement des camions n'est pas commercialement viable en tant que PPP, et en cas de nécessité d'un VGF, si MCC et le Gouvernement mettent à disposition le montant de ce VGF, le conseiller en transaction passera à l'étape suivante de la passation du PPP, du montage et du bouclage des financements ;
- 3) Si le VGF n'est pas disponible, le conseiller en transaction ne passe pas à l'étape suivante et fera des recommandations pour des approches alternatives de financement.

De façon générale, A la suite de la Phase 1 de l'étude de faisabilité, si le projet de centre logistique pour le stationnement des camions passe à la phase 2 de la passation de marché, le conseiller en transaction aura la responsabilité d'assister le Gouvernement lors du montage financier et du bouclage des financements avec les Institutions financières de développement et les banques commerciales.

➤ **Section V – Termes de Référence (TdR)**

PHASE 2B : Fournir une assistance technique à l'autorité contractante lors du Bouclage des financements

La Tâche 22 est supprimée et remplacée par :

Tâche 22 : Apporter une assistance technique à l'autorité contractante lors du montage financier et du bouclage des Financements avec les institutions financières de développement ou les banques commerciales :

- ~~Identification des financiers~~
- Structuration du financement de l'écart de viabilité (ou Viability Gap Financing)
- Finalisation du projet de contrat PPP
- Elaboration d'une note d'information préliminaire pour attirer les financements
- Confirmation des prêteurs et accord sur le Plan de financement

- Développement du modèle financier du prêteur et due diligences du projet
- Finalisation et négociation des termes et conditions avec les prêteurs
- Identification du mécanisme de rehaussement de crédit et de package de sécurité des prêteurs
- ~~Tâche 22 : Apporter une assistance technique à l'autorité contractante lors de la Clôture financière sur les aspects suivants :~~ Finalisation des plans architecturaux du site
- Vérification de la disponibilité du ou des sites, des permis et autorisations nécessaires
- Appui à l'autorité contractante lors des négociations et de la signature des accords de financement
- Remplir toutes les conditions préalables pour parvenir à la clôture financière

➤ **Section V – Termes de Référence (TdR)**

Tableau des livrables de la Période de Base est supprimé et remplacé par :

Intitulé du Livrable	Tâches	Date de soumission du Livrable (NTP0 + mois)	Revue Technique de MCA (jours ouvrables)	Version finale par le Consultant (jours ouvrables)
Livrable 1: Rapport de Mobilisation	Tâche 1 Tâche 2	NTP0 + 0,5 mois	10 jours	5 jours
Livrable 2 : Opportunité de la création du Centre Logistique pour le Stationnement des Camions	Tâche 3	NTP0 + 1 mois	10 jours	5 jours
Livrable 3a : Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du Centre Logistique pour le Stationnement des Camions	Tâche 4	NTP0 + 3 mois	10 jours	5 jours
Livrable 3b : Etude Technique du Centre Logistique pour le Stationnement des Camions	Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7		10 jours	5 jours
Livrable 3c : Etude de la viabilité Commerciale du Centre Logistique pour le Stationnement des Camions, en tant que PPP	Tâche 8 Tâche 9 Tâche 10 Tâche 11 Tâche 12 Tâche 13 Tâche 14	NTP0 + 4 mois	10 jours	5 jours
Livrable 4 : Etude de faisabilité économique du Centre Logistique pour le Stationnement des Camions	Tâche 15	NTP0 + 4,5 mois	10 jours	5 jours

Tableau des livrables de la Période Optionnelle 1 supprimé et remplacé par :

Intitulé du Livrable	Tâches	Date de soumission du Livrable (NTP1 + mois)	Revue Technique de MCA (jours ouvrables)	Version finale par le Consultant (jours ouvrables)
Livrable 5 : Demande de Proposition (DP) pour le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un Centre Logistique pour le stationnement des Camions, en PPP	Tâche 15 Tâche 16 Tâche 17	NTP1 + 2 mois	10 jours	05 jours
Livrable 6 : Rapport d'ouverture des plis	Tâche 18 Tâche 19	NTP1 + 4 mois	10 jours	05 jours
Livrable 7 : Rapport d'évaluation des propositions pour le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un Centre Logistique pour le Stationnement des Camions, en PPP	Tâche 20	NTP1 + 8 mois	10 jours	05 jours
Livrable 8 : Rapport du Bouclage des financements pour la construction, l'exploitation et la maintenance du Centre Logistique pour le Stationnement des Camions, en PPP	Tâche 21	NTP1 + 10 mois	10 jours	05 jours
Livrable 9 : Contrat de financement, construction, exploitation et maintenance d'un Centre Logistique pour le stationnement des Camions en PPP	Tâche 20 Tâche 21	NTP1 + 11 mois	10 jours	05 jours
Livrable 10 : Rapport d'approbation et Signature du Contrat de financement, construction, exploitation et maintenance d'un Centre Logistique pour le stationnement des Camions en PPP	Tâche 20 Tâche 21 Tâche 22	NTP1 + 12 mois	10 jours	05 jours

Toutes les autres clauses et conditions de la Demande de Propositions restent inchangées.

Florence RAJAN
Directeur Général