



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
CÔTE D'IVOIRE
LABORATOIRE
D'EXCELLENCE

Addendum N° 01 au Dossier d'Appel d'Offres

Référence : MCA-CI/WORKS/QPBS/290

Travaux d'aménagement et de réhabilitation du boulevard de la Paix et de la Voie Express de Yopougon

06 septembre 2022

Le présent Addendum N°01 au Dossier d'Appel d'Offres (DAO) Réf. MCA-CI/WORKS/QPBS/290 est émis conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS) - Clause 9, pour modifier le DAO.

Le Dossier d'Appel d'Offres est modifié comme suit :

➤ **Avis Spécifique de Passation de marchés**

Supprimer :

Les Offres doivent parvenir par voie électronique au plus tard le **15 septembre 2022 à 15h00** - Heure d'Abidjan conformément aux instructions fournies dans le DAO. Les offres soumises après la date et l'heure indiquées ne seront pas acceptées

Remplacer par :

Les Offres doivent parvenir par voie électronique au plus tard le **06 octobre 2022 à 15h00** - Heure d'Abidjan conformément aux instructions fournies dans le DAO. Les offres soumises après la date et l'heure indiquées ne seront pas acceptées

➤ **Section II – Fiche de données de l'appel d'offres :**

Clause IS 22.3 (g) :

Supprimer :

Si un Soumissionnaire soumet une Offre technique avec protection par mot de passe, le mot de passe de l'Offre technique doit être envoyé au plus tard 15 minutes avant l'heure limite de soumission des Offres - heure locale de MCA-Côte d'Ivoire le **15 septembre 2022 à 15h00** heure Abidjan à l'adresse électronique suivante : MCACoteDIvoirePA@cddid.com.

Remplacer par :

Si un Soumissionnaire soumet une Offre technique avec protection par mot de passe, le mot de passe de l'Offre technique doit être envoyé au plus tard 15 minutes avant l'heure limite de soumission des Offres - heure locale de MCA-Côte d'Ivoire le **06 octobre 2022 à 15h00** heure Abidjan à l'adresse électronique suivante : MCACoteDIvoirePA@cddid.com.

Clause IS 23.1

Supprimer :

Les Offres doivent être soumises électroniquement au plus tard le **15 septembre 2022 à 15h00 heures** (Heure d'Abidjan Côte d'Ivoire). Un courriel sera envoyé avec les instructions de soumission aux Soumissionnaires enregistrés auprès de l'Agent de Passation de Marchés

Remplacer par :

Les Offres doivent être soumises électroniquement au plus tard le **06 octobre 2022 à 15h00 heures** (Heure d'Abidjan Côte d'Ivoire). Un courriel sera envoyé avec les instructions de soumission aux Soumissionnaires enregistrés auprès de l'Agent de Passation de Marchés

Clause IS 26.1

Supprimer :

La séance d'ouverture des plis sera organisée sur la plateforme de conférence en ligne [www.Zoom.us](https://www.zoom.us) le **15 septembre 2022 à 15h30**, UTC. Le lien de la séance d'ouverture en ligne sera transmis aux soumissionnaires par courriel.

Remplacer par :

- La séance d'ouverture des plis sera organisée sur la plateforme de conférence en ligne www.Zoom.us le **06 octobre 2022 à 15h30**, UTC. Le lien de la séance d'ouverture en ligne sera transmis aux soumissionnaires par courriel.

➤ **SECTION IV. FORMULAIRES DE SOUMISSION**

- Annexe à la Lettre de soumission de l'Offre financière

Supprimer :

Ajustement en fonction des variations de coûts	13.8	L'ajustement est effectué pour la première fois à la fin du 18 ^{ème} mois suivant la Date de commencement et tous les six (6) mois ensuite. Un tel ajustement sera applicable aux travaux réalisés à la date ou après la date de l'ajustement.
--	-------------	--

Remplacer par :

Ajustement en fonction des variations de coûts	13.8	L'ajustement est effectué pour la première fois à compter du premier jour du 19^{ème} mois calendaire suivant la date de commencement et tous les mois calendaires suivants jusqu'à la présentation des paiements finaux. Un tel ajustement sera applicable aux travaux réalisés à la date ou après la date de l'ajustement.
--	-------------	---

➤ **Section IV. Formulaire de soumission**

- Formulaire de soumission de l'offre financière

- **LOT 1**

- **2. Annexe à la Lettre de soumission de l'Offre financière**

! (Page 127/252) :

Supprimer

<i>Dates, essais, délais et Achèvement</i>	<i>1.1.3.3 Le délai d'achèvement à partir de la Date de commencement est : Vingt-six (26) mois à partir de la Date de Commencement qui sera notifiée par l'Ingénieur à l'Entrepreneur</i>
--	--

Remplacer par

<i>Dates, essais, délais et Achèvement</i>	<i>1.1.3.3 Le délai d'achèvement à partir de la Date de commencement est : Sept cent quatre-vingts (780) jours à partir de la Date de Commencement qui sera notifiée par l'Ingénieur de supervision à l'Entrepreneur</i>
--	--

- **LOT 2**

- **2. Annexe à la Lettre de soumission de l'Offre financière**

! (Page 127/252) :

Supprimer

<i>Dates, essais, délais et Achèvement</i>	<i>1.1.3.3 Le délai d'achèvement à partir de la Date de commencement est : Vingt-six (26) mois à partir de la Date de Commencement qui sera notifiée par l'Ingénieur à l'Entrepreneur</i>
--	--

Remplacer par

<p><i>Dates, essais, délais et Achèvement</i></p>	<p>1.1.3.3 Le délai d'achèvement à partir de la Date de commencement est : <u>Sept cent cinquante (750) jours</u> à partir de la Date de Commencement qui sera notifiée par l'Ingénieur de supervision à l'Entrepreneur</p>
---	--

➤ **Section V. Enonce des travaux**

➤ **I. Enoncé des travaux**

https://www.dropbox.com/s/8pageq8642mfrj0/MCA-CI_CB290_DAO%20PAIX-YOPOUGON_12.07.22_VF_enonc%C3%A9%20des%20travaux.pdf?dl=0

• **LOT 1**

- **2. CONSISTANCE DES TRAVAUX DU BOULEVARD DE LA PAIX**

Supprimer

(Page 147/252) : Les travaux comprennent également les aménagements au droit du marché Caréna et au niveau du quai fruitier, la réhabilitation de **3 passages** inférieurs (PI) et....

Remplacer par

(Page 147/252) : Les travaux comprennent également les aménagements au droit du marché Caréna et au niveau du quai fruitier, la réhabilitation de **4 passages** inférieurs (PI) et...

Supprimer

(Page 149/252) : Réaménagement du passage inférieur existant au PK0+430 :

Remplacer par

(Page 149/252) : Réaménagement **des passages inférieurs existants aux PK0+000 et PK0+430** :

- **5. LISTE D'ENTREPRISES AGREEES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE DEVOIEMENT OU DE PROTECTION DE RESEAUX D'UTILITE PUBLIQUE**

Rajouter

La liste des entreprises agréées par le concessionnaire SODECI fournie par l'ONEP

(Lien vers LISTE ENTREPRISE DEPLACEMENT DE RESEAU EAU POTABLE _ ONEP 18-08 2022.pdf)

https://www.dropbox.com/s/tz3za7435i9s9ie/LISTE%20ENTREPRISE%20DEPLACEMENT%20DE%20RESEAU%20EAU%20POTABLE_%20ONEP%2018-08%202022.pdf?dl=0

• **LOT 2**

- **2. CONSISTANCE DES TRAVAUX DE LA VOIE EXPRESS DE YOPOUGON**

Supprimer

(Page 165/252) : Les travaux comprennent également le doublement du dalot du Banco, la réhabilitation de **6 passages supérieurs** (PS) et....

Remplacer par

(Page 165/252) : Les travaux comprennent également le doublement du dalot du Banco, la réhabilitation de **5 passages** supérieurs (PS) et... »

Supprimer

(Page 167/252) :

- PK 5+747 : Ancienne route de Dabou

☐ Réhabilitation du PS

- ☐ Création d'un accès modes actifs au Parc National de la Forêt du Banco,
- ☐ Raccordement de la voie mixte à l'ancienne route de Dabou (franchissement du canal, escaliers le long des talus)

Remplacer par

(Page 167/252) :

- PK 5+747 : Ancienne route de Dabou
 - ☐ Création d'un accès modes actifs au Parc National de la Forêt du Banco,
 - ☐ Raccordement de la voie mixte à l'ancienne route de Dabou (franchissement du canal, escaliers le long des talus)
- 5. LISTE D'ENTREPRISES AGREEES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE DEVOIEMENT OU DE PROTECTION DE RESEAUX D'UTILITE PUBLIQUE

Rajouter

La liste des entreprises agréées par le concessionnaire SODECI fournie par l'ONEP

(Lien vers LISTE ENTREPRISE DEPLACEMENT DE RESEAU EAU POTABLE_ ONEP 18-08 2022.pdf)

<https://www.dropbox.com/s/tz3za7435i9s9ie/LISTE%20ENTREPRISE%20DEPLACEMENT%20DE%20RESEAU%20EAU%20POTABLE%20ONEP%2018-08%202022.pdf?dl=0>

➤ **II. Spécifications techniques**

- **LOT 1 :**

Supprimer

1. 26. Fascicule H5 – Eclairage public - BPAIX

Remplacer par

1. 26. Fascicule H5 – Eclairage public - BPAIX (N)

(Lien vers 26. Fascicule H5 - Eclairage public - BPAIX (N).pdf)

<https://www.dropbox.com/s/88077uphwp5bebm/26.%20Fascicule%20H5%20-%20Eclairage%20public%20-%20BPAIX%20%28N%29.pdf?dl=0>

- **LOT 2 :**

11. Fascicule E07 - Ouvrages d'Art Eléments préfabriqués – Voie express de Yopougon

Supprimer

(Page 8/20)

Parties d'ouvrages	Classes d'exposition et de chlorures	Classe de résistance	D _{max} en mm	Teneur minimale en liant équivalent	Nature du ciment	Eeff/Leq	Caractéristiques complémentaires
Poutres préfabriquées par fils adhérents	XC4 XS1	C45/55	20	385kg	CEM I	0,45	CP2 ⁽⁵⁾ LRE ⁽⁴⁾ EQP ⁽⁸⁾

Remplacer par

(Page 8/20)

Parties d'ouvrages	Classes d'exposition et de chlorures	Classe de résistance	D _{max} en mm	Teneur minimale en liant équivalent	Nature du ciment	Eeff/Leq	Caractéristiques complémentaires
Poutres préfabriquées par fils adhérents	XC4 XS1	C45/55	15	385kg	CEM I	0,45	CP2 ⁽⁵⁾ LRE ⁽⁴⁾ EQP ⁽⁸⁾

Le Fascicule 11. Fascicule E07 reste inchangé en dehors de l'éléments ci-dessus.

➤ III. Annexes générales

• 01-PIECES GRAPHIQUES

(Lien vers Listes des nouveaux Plans Lot 1&2.zip)

<https://www.dropbox.com/s/3w9qtyllekoybes/Listes%20des%20nouveaux%20Plans%20Lot%201%262.zip?dl=0>

○ LOT 1 : 01-PIECES GRAPHIQUES_BPAIX

Rajouter

Les plans contenus dans le dossier ci-après **(PI OA1 Bd de la Paix)** viennent compléter les plans initialement fournis dans le cadre du présent appel d'offres contenus dans le sous-dossier **273_Réhabilitation_PI** du dossier 027_Génie Civil.

(Lien vers PI_OA1 Bd de la Paix.zip)

https://www.dropbox.com/s/i32h48h6g6zai4q/PI_OA1%20Bd%20de%20la%20Paix.zip?dl=0

○ LOT 2 : 01-PIECES GRAPHIQUES_Voie Yopougon Express

Supprimer

Les plans contenus dans le sous-dossier **Passerelle GESCO** du dossier 027_Génie Civil.

Remplacer par

Les plans contenus dans le dossier ci-après **(Passerelle GESCO 220811)**

(Lien vers Passerelle GESCO 220811.zip)

<https://www.dropbox.com/s/m1kwzbcffzljagc/Passerelle%20GESCO%20220811.zip?dl=0>

Rajouter

Les plans contenus dans le dossier ci-après **(PS YOEX Compléments 220811)** viennent compléter les plans initialement fournis dans le cadre du présent appel d'offres contenus dans le sous-dossier **Réhabilitation_5_PS** du dossier 027_Génie Civil.

(Lien vers PS YOEX_Compléments_220811.zip)

https://www.dropbox.com/s/akjrud2unnblz1/PS%20YOEX_Comp%3A9ments_220811.zip?dl=0

03. NOTE CONCERNANT LE STATUT DE L'EIES, LE PGES ET LE PAR

La version provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) peut être téléchargé via Dropbox par le lien ci-après :

https://www.dropbox.com/s/0mktntqvzgf4n/ATP_EIES_Version%20provisoire.pdf?dl=0

08. PLAN CADRE SANTE ET SECURITE (PCSS MCA-Côte d'Ivoire)

Le Plan Cadre Santé-Sécurité au travail (lot 1 et lot 2) pour le Projet ATP peut être téléchargé via Dropbox par le lien ci-après :

https://www.dropbox.com/s/q2cau4y3cz0lut4/PCSS%20rev%2003.3_13.07.2022_Clean.pdf?dl=0

Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) sera remis à l'entreprise retenue avant le début des travaux.

Toutes les autres clauses et conditions du Dossier d'Appel d'Offres restent inchangées.